Offre financière - Budget détaillé (Appendice B)

Programme d'incubation d'entreprises vertes - Paysage Bas Mangoky (PBM), Atsimo Andrefana - Programme 1 sur 2 - Lot 1

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Appel à propositions : RFP 2026/RFP/ULA/097 - Projet TEFIALA (GCP/MAG/090/GFF)

Soumissionnaire : CARSO - Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest (GIE), CCI Tsimenatsy, Toliara 1, Madagascar

Référence interne : OFFRE-FIN-LLot 1

Date : (à compléter)

Document proposé - non officiel avant validation humaine.

Catégorie 1 - Facilitation de la formation

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
1.1	Conception et édition des supports de formation - compétences organisationnelles (gouvernance interne, gestion participative, leadership)	Support / module	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Modules adaptés au programme d'incubation (TDR, services requis)
1.2	Conception et édition des supports de formation - compétences entrepreneuriales (plan d'affaires, gestion financière, marketing, accès au financement)	Support / module	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Idem
1.3	Tenue des sessions de formation (bootcamps de 3 jours + 2 jours déplacement) : salle, restauration, matériel pédagogique	Session / jour	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Appendice A : bootcamps de 3 jours, 5 jours par session déplacements inclus
1.4	Honoraires formateurs experts (2 experts par session)	Expert-jour	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	2 experts formateurs mobilisés par session
1.5	Responsable administratif / logistique des sessions	Personne-jour	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	1 responsable administratif par session

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
1.6	Déplacements et missions de terrain (sensibilisation, ciblage, formations, coaching) dans le paysage PBM	Mission / km	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Missions de sensibilisation et mobilisation des incubés (TDR, activités)

Catégorie 2 - Soutien au développement commercial

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
2.1	Accompagnement des incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement	Incubé / OP accompagnée	64 incubés / 4 OP (répartition à préciser)	(à compléter)	(à compléter)	TDR, services requis
2.2	Appui à la participation des incubés à des événements de mise en réseau et commerciaux (foires régionales, nationales)	Événement / participant	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	TDR : appui aux foires régionales et nationales
2.3	Organisation de la mise en réseau des OP incubées avec des mentors (sessions au chef-lieu de région Tuléar)	Session / OP	4 OP	(à compléter)	(à compléter)	Résultat 3 : 4 OP PBM mises en relation avec mentors

Catégorie 3 - Mentorat post-programme

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
3.1	Facilitation des sessions de mentoring post-incubation	Session / mois	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	TDR : poursuite du mentoring sous facilitation de la SAE
3.2	Suivi-coaching post-incubation et diffusion des bonnes pratiques	Visite / OP	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Impacts à moyen terme : mécanismes de partage entre pairs
3.3	Documentation des réussites des incubés (progrès, innovation, impacts RPF)	Document / étude de cas	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	TDR : attribution de documenter les réussites convaincantes

Catégorie 4 - Activité de coordination et de reporting

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
4.1	Point focal dédié - coordination avec la FAO et l'UGP TEFIALA (réunions de suivi, rapports d'avancement périodiques)	Mois	10	(à compléter)	(à compléter)	TDR : désignation obligatoire d'un point focal
4.2	Élaboration des 4 rapports clés (initial, 1er et 2e rapports d'étape, rapport final) avec pièces justificatives et fichiers de suivi des modifications	Rapport	4	(à compléter)	(à compléter)	Livrables attendus conditionnant les tranches de paiement

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
4.3	Coordination à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et à Tuléar (DREDD, DRAE)	Mission	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	TDR : coordination centrale et régionale
4.4	Collecte et consolidation des données de suivi (production, ventes, contrats d'achat) sur le terrain	Mois / mission	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Engagements des groupements bénéficiaires / suivi des indicateurs

Catégorie 5 - Équipements de collecte de données

N°	Description détaillée	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Justification
5.1	Tablettes / smartphones / ordinateurs pour la collecte de données terrain et l'accès équitable à la formation des participants sans outils numériques	Unité	(à compléter)	(à compléter)	(à compléter)	Catégorie autorisée « le cas échéant » - nécessité à confirmer

Récapitulatif du budget

Catégorie	Libellé	Montant	Part
1	Facilitation de la formation	(à compléter)	-
2	Soutien au développement commercial	(à compléter)	-
3	Mentorat post-programme	(à compléter)	-
4	Activité de coordination et de reporting	(à compléter)	-

Catégorie	Libellé	Montant	Part
5	Équipements de collecte de données (le cas échéant)	(à compléter)	-
TOTAL	**TOTAL GÉNÉRAL (engagement financier maximal)**	**(à compléter)**	**100 %**

Modalités de paiement

Tranche	%	Montant	Condition de déclenchement
Tranche 1	30 %	(à compléter)	Signature du contrat et soumission du rapport initial (mois 1)
Tranche 2	20 %	(à compléter)	Approbation du premier rapport intermédiaire (fin mois 1 - identification et mobilisation achevées, listes de participants)
Tranche 3	30 %	(à compléter)	Approbation du deuxième rapport intermédiaire (mois 7 - bootcamps réalisés, premiers résultats de planification commerciale)
Tranche 4	20 %	(à compléter)	Présentation et approbation du rapport final et du rapprochement financier (mois 10)
Total	**100 %**	**(à compléter)**	**-**

Hypothèses financières

Élément	Valeur / hypothèse	Source
Périmètre	Lot 1 - Programme d'incubation Paysage Bas Mangoky (PBM), programme 1 sur 2	TDR
Zone d'exécution	Paysage Bas Mangoky (Atsimo Andrefana) ; coordination à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et au chef-lieu de région Tuléar (DREDD, DRAE)	TDR / Lot
Durée de la prestation	10 mois maximum à compter de la signature du contrat	TDR
Nombre d'incubés (Lot 1)	64 membres d'OP incubés (dont au moins 50 % de femmes et jeunes)	TDR
OP mises en relation avec mentors	4 OP (PBM)	TDR

Élément	Valeur / hypothèse	Source
OP bénéficiaires indirectes	32 OP (PBM)	TDR
Bénéficiaires indirects	? 800 membres d'OP (PBM)	TDR
Format des formations	Bootcamps de 3 jours ; 5 jours par session déplacements inclus ; 2 à 3 personnels SAE par session	TDR, Appendice A
Nombre de bootcamps / sessions (Lot 1)	(à compléter) - non précisé dans les TDR pour le programme 1 sur 2	-
Devise	(à confirmer) - Ariary (MGA) si la majorité des dépenses est locale, ou USD	TDR
Fiscalité	Droits, taxes et TVA éventuellement recouvrables ou déductibles : (à compléter)	PdA, art. VII
Statut du soumissionnaire	Entité à but non lucratif (GIE), éligible à un Protocole d'Accord FAO ; localisée à Toliara, région Atsimo Andrefana	Base CARSO